ДОГОВОР № ____
на выполнение проектно-изыскательских работ 

г. Березовский	                                        			« ____» ___________2020 г.
 
Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Алешиной Анастасии Алексеевны, действующего на основании Устава, и __________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию на объекте Насосная станция II-го подъема «Лесхоз», расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б (далее по тексту – Объект), в соответствии с требованиями нормативных документов, условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также прочими исходными данными, предоставленными Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.
1.2. Подрядчик подтверждает, что является членом следующих саморегулируемых организаций (далее – СРО): ______________________________. Подрядчик обязан являться членом соответствующих СРО в течение всего периода выполнения работ по Договору. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие допуск Подрядчика к выполнению соответствующих работ в период действия Договора, Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства наличия допуска к работам, оформленные, в соответствии с измененными требованиями нормативных правовых актов.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
1.4. Настоящий договор заключается по результатам проведения электронного аукциона (Протокол № __ от ____ г.).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору);
2.1.2. оплатить Подрядчику стоимость работ на условиях, предусмотренных в настоящем договоре;
2.1.3. принять надлежаще исполненный результат работ, выполненных Подрядчиком, по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. выполнить изыскательские работы, подготовить проектно-сметную документацию в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в сроки, установленные п. 5.1. Договора, соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
2.2.2. не передавать проектно-сметную документацию и сведения, содержащиеся в ней, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
2.2.3. согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости – с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями.
2.2.4. при возникновении необходимости в дополнительных работах или в разработке документации, получении разрешений и иных документов, не вошедших в Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору), но необходимых в дальнейшем для реконструкции и эксплуатации Объекта, письменно уведомить Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения данных обстоятельств. При возникновении данных обстоятельств Подрядчик обязан приостановить выполнение работ по Договору до получения от Заказчика соответствующего распоряжения с указанием дальнейших действий.
2.2.5. в случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте bervodokanal@bk.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений п. 1 ст. 706 ГК РФ или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. Подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами п. 1 ст. 313, ст. 403 ГК РФ. 
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. осуществлять в предусмотренном данным договором порядке контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком. Во всякое время проверять ход и качество работы, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.3.2. расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, указанных в разделе 6 договора;
2.3.3. не принимать и не оплачивать дополнительные работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, установленных Техническим заданием и договором, без заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору;
2.3.4. в любое время запрашивать у Подрядчика информацию о соответствии выполняемых работ действующим нормативным документам, регламентирующим порядок, состав, качество и иные показатели выполняемых работ;
2.3.5. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.
2.3.6. в случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, без письменного согласия Заказчика, потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ на период согласования субподрядной организации Заказчиком путем направления письменного требования, при этом общие сроки производства работ и их отдельных этапов не изменяются, течение сроков не приостанавливается. Все убытки Подрядчика, связанные с такой приостановкой работ, несет Подрядчик.
2.3.7. в случае мотивированного отказа Заказчика от привлечения к выполнению работ субподрядной организации, предложенной Подрядчиком, приостановить выполнение работ на период согласования субподрядной организации Заказчиком путем направления письменного уведомления, при этом общие сроки производства работ и их отдельных этапов не изменяются, течение сроков не приостанавливается. Все убытки Подрядчика, связанные с такой приостановкой работ, несет Подрядчик.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. требовать от Заказчика оплаты работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором; 
2.4.2. привлекать, с письменного согласия Заказчика, субподрядные организации для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором. Для согласования субподрядной организации, Подрядчик направляет Заказчику уведомление с указанием видов и объемов работ, планируемых к передаче субподрядной организации, документы, подтверждающие квалификацию субподрядчика (выписка из реестра СРО, лицензии и т.п.) и квалификацию персонала субподрядчика для выполнения конкретных работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора согласована Сторонами и составляет _____________ (_________) рублей, в т.ч. НДС 20% (или НДС не облагается[footnoteRef:1]). [1:  Если победитель аукциона не является плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, договор с таким участником закупки заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС в размере ставки, определенной в гл. 21 НК РФ.] 

3.2.  Цена Работ, определенная в п.3.1 настоящего Договора, является твердой и может быть изменена не иначе, чем в порядке и на условиях настоящего Договора по письменному соглашению Сторон. 
3.3. Общая стоимость работ по договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе, причитающееся ему вознаграждение.
3.4. Основанием для осуществления расчетов являются оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора акты сдачи-приемки выполненных работ и выставленные Заказчику счета.
3.5. Заказчик оплачивает принятый в соответствии с условиями Договора объем работ в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Заказчиком работ в полном объеме с подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний, на условиях, указанных в настоящем Договоре. Аванс по договору не предусмотрен.
3.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. Заказчик оплачивает фактически выполненный Подрядчиком (и принятый Заказчиком) объем Работ, отраженный в акте сдачи-приемки выполненных работ, за вычетом:
1) Стоимости Работ, не принятых Заказчиком, в случае некачественно (не в полном объеме) выполненных Подрядчиком Работ, обнаруженных Заказчиком и зафиксированных в акте сдачи-приемки выполненных работ;
2) Стоимости Работ, несвоевременно (не в полном объеме, некачественно) выполненных Подрядчиком и отраженных в предписаниях (уведомлениях, требованиях и т.д.) контрольно-надзорных (уполномоченных) органов, при этом само предписание (уведомление, требование и т.д.) контрольно-надзорных (уполномоченных) органов является достаточным фактом (доказательством) некачественного (не в полном объеме, несвоевременного) выполнения Работ;
3) Штрафов, предъявленных Заказчику контрольно-надзорными (уполномоченными) органами в связи с ненадлежащим (несвоевременным, не в полном объеме, некачественным) исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
4) Стоимости Работ, произведенных Заказчиком или иным уполномоченным Заказчиком лицом и выполненных по причине неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по Договору (ст. 397, ч. 1 ст. 723 и ст. 154, 407, 410 Гражданского кодекса);
5) Неустойки в виде штрафов и пени за просрочку выполненных работ, начисленной Заказчиком, в соответствии с Договором. 
3.9. Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты по Договору на сумму начисленных Заказчиком Подрядчику штрафов и пени за нарушение условий настоящего Договора; на сумму штрафов, предъявленных Заказчику контрольно-надзорными (уполномоченными) органами в связи с невыполнением (ненадлежащим выполнением) Подрядчиком условий настоящего Договора, а также на сумму иных расходов, указанных в Договоре, путем зачета встречного однородного требования, уведомив об этом Подрядчика (ст. 154, 407, 410 Гражданского кодекса) и отразив это в акте сдачи-приемки выполненных работ; согласие Подрядчика при этом не требуется.
3.10. Официальные платежи в пользу государственных (муниципальных) органов и организаций, осуществление которых необходимо для производства работ по договору в специально уполномоченных органах, а также для получения иных согласований и разрешений компетентных органов и организаций в соответствии с положениями настоящего договора, оплачивает Подрядчик за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством указанные платежи могут быть оплачены только Заказчиком.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1. После выполнения всего комплекса работ, предусмотренных Договором, Подрядчик направляет в адрес Заказчика документацию, предусмотренную Техническим заданием, а также подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
4.5. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность или невозможность их дальнейшего проведения, Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и немедленно (в течение 2-х дней после приостановления работы) известить об этом Заказчика.
4.6. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Заказчику.

5. СРОКИ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 
1) Предпроектное обследование, включая выполнение инженерных изысканий – в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения договора.
2) Разработка проектно-сметной документации и передача ее на согласование Заказчику – в течение 40 (Сорока) календарных дней со дня заключения договора.
3) Передача проектно-сметной документации в Государственную экспертизу - не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня заключения договора.
4) Получение положительного заключения Государственной экспертизы, положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости и предоставление результата работ Заказчику - не позднее 90 (Девяноста) календарных дней со дня заключения договора.
5.2. Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами.
5.3. Договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. При этом в срок, указанный в п. 5.1. Договора, включаются как срок на выполнение работ и исполнение обязательств (в т.ч. обязательств в натуре), так и срок на оформление всей документации. 
5.4. На момент подписания настоящего Договора даты начала и окончания выполнения Подрядчиком работ (п. 5.1. Договора), в том числе:
- даты (сроки, периоды) начала/окончания выполнения Подрядчиком отдельных видов работ, определенные, в том числе, но не исключительно требованиями Договора и/или требованиями действующего законодательства,
- даты (сроки, периоды) начала/окончания предоставления Подрядчиком документов, определенные требованиями Договора и/или требованиями действующего законодательства,
- даты (сроки, периоды) начала/окончания исполнения Подрядчиком иных обязательств (в т.ч. обязательств в натуре) определенных требованиями Договора и/или требованиями действующего законодательства, являются исходными для определения неустойки на условиях настоящего Договора или для расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке на условиях настоящего Договора в случаях нарушения указанных сроков.

6. ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменения, вносимые в условия Договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме.
6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению Арбитражного суда Свердловской области или в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (и потребовать возмещения убытков) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, в том числе в случаях:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора и Заказчик уведомил его об этом;
- неоднократного (2 и более раз в течение срока действия настоящего Договора) нарушения Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ (в т.ч. начального и (или) конечного), установленных в Техническом задании, в Заявках Заказчика, действующим законодательством, в том числе в случае несоблюдения периодичности работ;
- неисполнения или частичного неисполнения отдельных видов работ, указанных в Техническом задании;
- если Заказчиком за разумный срок до даты окончания работ будет установлено, что Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному п. 5.1. Договора, становится явно невозможным;
- нарушение Подрядчиком срока окончания всего комплекса Работ составило более 30 (тридцати) календарных дней;
- при систематическом (три и более раз) нарушении Подрядчиком любых условий настоящего Договора.
- по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных проектно-изыскательских работ в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Договоре. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи результата работы Заказчику и составляет 60 (Шестьдесят) месяцев.
7.2. Подрядчик за свой счет устраняет ошибки в документации, выявленные в ходе согласования с Заказчиком, при проведении государственной экспертизы, а также реконструкции объекта и возмещает в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком в процессе реконструкции и ввода в эксплуатацию Объекта, вызванные ошибками при выполнении Подрядчиком работ по Договору.
7.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки результата работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков результата работ.
7.4. При отказе (неявке) Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков результата работ Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что недостатки результата работ возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
7.5. Если в период гарантийного срока недостатки результата работ, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику в согласованные сторонами сроки убытки в полном объеме.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость работ, выполненных на момент расторжения договора, а Подрядчик– передать Заказчику результат незавершенных работ.
8.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение изыскательских работ и составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции Объекта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.
8.4. Заказчик вправе удержать штраф или потребовать его уплаты Подрядчиком за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения, в частности:
1) допущение отступлений от требований, предусмотренных в технической, нормативной документации, в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации требований к выполнению работ;
2) несоответствие результата работ требованиям Технического задания, Договора, действующим нормам и правилам;
3) непредоставление в установленном порядке Подрядчиком Заказчику документации, предусмотренной Техническим заданием, настоящим Договором и действующим законодательством;
4) действия или бездействия привлеченных к исполнению Договора субподрядчиков;
5) несвоевременное выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение Требований (Предписаний и т.д.), выданных в адрес Подрядчика или в адрес Заказчика уполномоченными органами;
6) невыполнение Подрядчиком требований Заказчика о приостановке выполнения работ по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком при выполнении работ отступлениями от требований Технического задания и Договора;
7) отказ Подрядчика от исполнения обязательств или несвоевременное их исполнение;
8) другие нарушения действующего законодательства и условий настоящего Договора.
8.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое нарушение.
8.6. При нарушении договорных обязательств Подрядчиком Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику Пеню в следующих случаях:
- за каждый день просрочки предоставления каждого из документов, предусмотренных условиями Договора при приемке работ (поэтапной и/или окончательной);
 - за нарушение Подрядчиком срока начала/окончания Работ, предусмотренного п. 5.1. Договора;
- за нарушение Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ и обязательств, предусмотренных Договором;
- за нарушение установленных Заказчиком (иным уполномоченным органом) сроков для устранения Подрядчиком ошибок (отраженных в предписаниях, претензиях, требованиях и т.д.), выявленных Заказчиком или иным уполномоченным органом.
- при выявлении Заказчиком или иным уполномоченным лицом при приемке Работ (поэтапно/итоговой) факта несоответствия выполненных работ условиям Договора и требованиям действующего законодательства (по срокам выполнения, по объему, по качеству и т.д.) за каждый день устранения выявленных нарушений, начиная со дня, следующего за днем окончания срока устранения недостатков.
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. 
8.8. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик соглашается с тем, что в период проведения работ и в период гарантийного срока самостоятельно несет полную имущественную, гражданскую, административную и иную ответственность перед Заказчиком, перед уполномоченными органами за нарушение требований действующего законодательства и третьими лицами за ущерб, причиненный им в результате действий/бездействий, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, в том числе:
- при выявлении ущерба, причиненного Заказчику и/или третьим лицам в случае ненадлежащего исполнения, отказа от исполнения или просрочки исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Объекту;
- при выявлении ущерба, причиненного Заказчику, в случае некачественного выполнения Подрядчиком работ.
8.9. При выявлении случаев, указанных в п. 8.8. Договора, Подрядчик:
- самостоятельно оплачивает все штрафы, взыскания и т.п. наложенные на Заказчика органами государственного надзора и контроля (и иными уполномоченными органами, в т.ч. судебными),
- самостоятельно компенсирует Заказчику и третьим лицам убытки, включая возможные судебные издержки.
8.10. Удержание и/или взыскание пени, штрафа, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору и не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
8.11. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажет, что просрочка исполнения или неисполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.12. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации Договора, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания. Также Заказчик вправе вычесть сумму понесенных убытков из текущей или окончательной оплаты, или из суммы обеспечения Договора.
8.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, от не уплаченной в срок суммы.
8.14. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения или неисполнение указанного обязательства произошли в следствии непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.16. [bookmark: _GoBack]О наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую Сторону в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия непреодолимой силы, то срок исполнения обстоятельств продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. В случае, если выполнение работ по Договору по мнению Сторон в дальнейшем невозможно, Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную банком, или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет.
9.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены Договора, а именно: 1 787 000 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч)  рублей 00 копеек.    
9.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно. 
9.4. В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии, срок ее действия должен превышать срок действия Договора, но не менее, чем на один месяц. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на срок исполнения основного обязательства Подрядчика, при этом гарантийный срок не включается в срок действия обеспечения исполнения Договора.
9.5. В случае внесения Подрядчиком денежных средств на указанный счет, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору по требованию (заявлению) Подрядчика. 
9.6. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
9.7. Если в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по условиям настоящего Договора, были начислены штрафы и пени, то обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику за вычетом всех сумм штрафов и пеней. В случае если общая сумма взыскиваемых с Подрядчика штрафов и пеней превышает размер (сумму) обеспечения исполнения Договора, то оставшаяся сумма штрафов и пеней вычитается из суммы оплаты за выполненные по Договору работы. Если Подрядчиком обеспечение исполнения Договора было представлено в форме банковской гарантии, то сумма штрафов и пеней вычитается из суммы оплаты за выполненные по Договору работы, а при отсутствии оплаты за выполненные по Договору работы, Заказчик предъявляет требование по банковской гарантии, если Подрядчик добровольно не оплатил штрафы и пени в установленные уведомлением (требованием, претензией) о начислении штрафных санкций сроки. Согласие Подрядчика на осуществление Заказчиком вышеуказанных действий не требуется. 
9.8. Споры и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются посредством переговоров сторон. Срок рассмотрения претензий сторонами составляет 10 рабочих дней с даты поступления претензии.
При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области. 
9.9. В случае изменения почтовых и иных реквизитов Стороны обязаны немедленно известить друг друга об этом, предоставив заверенные копии новых реквизитов. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф, электронная почта и т.д.) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения настоящего Договора обладают юридической силой и являются неотъемлемой частью Договора. 
9.11. Документы (письма, претензии, уведомления и т.д.), направляемые сторонами по факсу или по электронной почте (на все электронные адреса, указанные и/или фактически используемые сторонами), имеют юридическую силу письменных документов. Документы, подтверждающие исполнение Договора, предоставляются только в письменном виде.
9.11.1. В случае если письма, претензии, уведомления и иная переписка направляются сторонами по электронной почте и подписаны иными лицами (не руководителем организации), к данным документам должна прилагаться сканированная копия доверенности (приказа и т.д.), подтверждающей полномочия подписанта.
9.12.2. Настоящим Стороны устанавливают, что все документы, исходящие или получаемые на адреса электронной почты, указанные в разделе 10 настоящего Договора, а также фактически используемых сторонами, признаются составленными от имени отправляющей Стороны и полученными надлежащим образом принимающей Стороной. Указанные документы являются юридически обязывающими, влекут возникновение у Сторон соответствующих прав и обязанностей. Распечатки указанных документов являются надлежащими доказательствами при рассмотрении спорных вопросов, в том числе в Суде.
9.13. Стороны удостоверяют, что Договор подписан уполномоченными представителями сторон.
9.14. Во всех остальных случаях, неурегулированных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.15. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
9.16. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
- Приложение № 1 «Техническое задание».
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ул. Ленина, д. 52, конт. тел. 8 (34369) 4-40-10.
e-mail: bervodokanal@bk.ru 
	
	

	ИНН/КПП
	6604017216/667801001
	
	ИНН/КПП
	

	Р/с
	40702810416300112315
	
	Р/с
	

	Банк
	Уральский Банк 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
г. Екатеринбург       
	
	Банк
	

	БИК
	046577674
	
	БИК
	

	Кор.сч.
	30101810500000000674
	
	Кор.сч.
	

	Директор МУП БВКХ «Водоканал»
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